招标公告
本招标项目田园里工程施工总承包工程已具备招标条件，现对塔式起重机租赁进行公开招标。
1、工程概况：工程位于云南省德宏州芒市风平镇纵向十号路，东侧为田园大道，西侧在纵向九号路，北侧为纵向三号路。本项目包括住宅区、商业，分别建为9栋3F/1D合院，5栋7+1F/1D、6+1F/1D洋房，2栋3F联排别墅，6栋17F/2D高层，1栋11F/1D高层。本工程项目规划用地面积：51251.84平方米，建筑基底面积：35937.75平方米，总建筑面积：122328.80平方米。框架剪力墙结构，9栋3F/1D合院，建筑高度12.5m，5栋7+1F/1D、6+1F/1D洋房，建筑高度：22.2m~25.2m，2栋3F联排别墅，建筑高度9.7m，5栋17F/2D高层，2栋11F/1D高层。52.5m~35.33m。  
3、招标数量：                                 
3.1拟招标规格数量（适用于物资、机械的采购和租赁）：
	序号
	设备名称
	规格型号（mm)
	单位
	计划数量
	不含税单价（元）
	备注

	1
	塔式起重机
	QTZ-80-6012（起重6t以内、提升高度70以内）
	台/月
	1
	
	如不足一月按日计算费用（租金除以当月天数计算日租金）

	2
	塔式起重机进、出场费
	QTZ-80-6012
	台/次
	1
	
	单台塔式起重机完成一次进场和出场全流程为1台次

	3
	塔吊司机费
	/
	台/位/月
	1
	
	按每人每月报价，每天工作12小时

	4

	塔吊司机加班费
	/
	台/位/小时
	240
	
	按现场情况，按实结算

	5
	施工升降机
	变频SC200/200
	台/月
	3
	
	必须全新机，操作性能可靠，安全技术性能达标，带有人脸或指纹识别系统，吊笼内必须安装监控设备。月租含1名司机费用；司机白天上班时间为6点—19点，每晚保证运行到22点。

	6
	施工升降机进、出场费
	变频SC200/200
	台/次
	3
	
	

	备注
	塔式起重机：
[bookmark: _GoBack]1.品牌要求：设备出厂年限为3年以内，山东省生产厂家的设备禁止使用,要求优先选用斜爬梯的设备。
2.设备进、出场费用的内容包含：预埋件及预埋人工费用，安装、拆卸、运输（吊装、吊卸），检测费用。
3.设备月租费包含操作人员工资，办理安装、拆除、使用登记告知费用，维修保养，加节、顶升、附墙，附着安装、拆卸费。
4.若因工程需要，需增加司机人数，则费用已记取在租赁费中。
施工升降机：
1.品牌要求： 4年以内设备，山东省生产的设备禁止使用 。
2.设备月租费包含操作人员工资，办理安装、拆除、使用告知费用，维修保养，加节、顶升，附墙，附着安装、拆卸费等所有费用,必须保证满足施工生产需求。
3.每台设备进出场费含安装、拆除、预埋件、运输（吊装、吊卸）、检测、办理安装告知、使用登记、拆除告知、附着、拆除离场。
4.每台设备提供设备所在楼号的楼层安全门和楼层呼叫器，且负责进行安装。安全门拆除由使用单位负责。
5.若因工程需要，需增加司机人数，则费用已记取在租赁费中。
6.租赁期限如不足一月按日计算费用（租金除以当月天数计算日租金）。
所供设备租赁均应开增值税13%专用发票。


3.2拟招标规格数量（适用于劳务、专业分包）：/
4、投标人资格要求：
4.1投标单位必须在陕建云彩集采招标平台注册并通过审核（网址：https://tb.sjyunc.com）。
4.2企业法人营业执照；
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证、法人身份证；
5、招标文件的获取：
招标文件发放时间以平台为准，请留意平台信息；招标文件发放为劳务分包交易采购平台。
6、投标文件递交截止时间和开标时间：电话另行通知，投标文件应予投标截止日前完成网投。
7、开标地点：陕建云彩招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。
8、在领取招标文件前，必须缴纳标书费300元。
        缴纳的形式：现金、转账或电汇
   开户银行： 中国建设银行西安莲湖路支行
   帐    号：61050171110000001180
   收款单位：陕西建工集团股份有限公司
   转账事由： 田园里项目塔式起重机标书费
注：以现金或支票形式递交的投标保证金必须由投标人基本账户转出。
9、本工程为分包招标，我公司不接受以联合体投标的形式。
10、 联系方式：公开招标
招标人：田园里工程施工总承包工程
地址：云南省德宏州芒市风平镇
联系人：王星
联系电话：18091791906         
                               陕西建工集团股份有限公司工程三部 
                       田园里工程施工总承包工程项目经理部                                     
                                                 2025年10月17日
